

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ
เป็นเงิน ๒๒,๙๘๓,๕๔๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๖)
 - ๕.๒ ค่าใช้จ่ายการลงพื้นที่ อ้างอิงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางสาวจรรุวรรณ ศรีภักดี	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	ลงชื่อ.....
๖.๒ นางสาวธัญธิดา พุ่มอิม	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กรรมการ	ลงชื่อ.....
๖.๓ นางสาวรุชชฎา ลุโษะเตียง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ	ลงชื่อ.....
๖.๔ นางสาวนันทนัช ม่วงปาน	นักพัฒนาสังคม	กรรมการ	ลงชื่อ.....
๖.๕ นางสาวพรสวรรค์ แสงนาโก	นิติกร	กรรมการ	ลงชื่อ.....
๖.๖ นางสาวสุพัตรา สีคังไพ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ	ลงชื่อ.....
๖.๗ นางสาวธัญญพัฒน์ สุภภาดา	นักพัฒนาสังคม	กรรมการ	ลงชื่อ.....
๖.๘ นายอภิวัฒน์ นิลงาม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ	ลงชื่อ.....

ประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้องค์ทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(1) หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร

เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการนำเจ้า ตรวจจับข้อมูล สอบบัญชี ประสานงาน บริหาร และ พัฒนาระบบสารสนเทศ ในการประมวลผลและนำเข้าสู่ฐานข้อมูล

บุคลากร	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	เดือน (เฉลี่ย)	ค่าตอบแทน*	รวม
ผู้จัดการโครงการ	ป.โท > 20 ขึ้นไป	1	6	295,800	1,774,800
โปรแกรมเมอร์	ป.ตรี > 5 ขึ้นไป	1	6	91,300	547,800
นักวิเคราะห์ระบบ	ป.โท > 10 ขึ้นไป	1	5	170,300	851,500
ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล	ป.ตรี > 10 ขึ้นไป	1	2	154,100	308,200
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ป.โท > 15 ขึ้นไป	1	3	430,100	1,290,300
นักบัญชี	ป.ตรี > 10 ขึ้นไป	6	6	93,900	3,380,400
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล	ป.ตรี > 5 ขึ้นไป	10	8	30,000	2,400,000
เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล	ปวช ขึ้นไป	20	8	12,000	1,920,000
เลขานุการ	ป.ตรี 2 ขึ้นไป	1	12	15,000	180,000
เจ้าหน้าที่ประสานงาน	ป.ตรี 2 ขึ้นไป	1	12	30,000	360,000
รวม					13,013,000

หมายเหตุ

- * อัตราค่าตอบแทน อ้างอิงจาก หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี ของกรมการศึกษานานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566
- อ้างอิง อัตราค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษาในการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปี (กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566)
- ที่ปรึกษาทำงานประจำเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา กรณีมีหลักฐานเพียง 1 ชื่อ

(2) หมวดค่าใช้จ่ายลงพื้นที่

พื้นที่	จังหวัด	สัญญา 2567	ค่าเดินทาง	ค่าที่พัก	อาหาร	รวม
ภาคอีสาน	20	36,567	1,441,000	6,220,800	1,866,240	9,528,040
รวม	20	36,567	1,441,000	6,220,800	1,866,240	9,528,040

โดยมีรายละเอียดดังตาราง

รายการ	จำนวน (คน/คืน)	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม
ค่าที่พัก (เหมาจ่ายคืน)				
ค่าที่พัก = คน x วัน x 800 บาท/คืน/คน	54	144	800	6,220,800
ค่าอาหาร				
ค่าอาหาร = คน x วัน x 80 บาท/มื้อ/คน (240 บาท/คน/วัน)	54	144	240	1,866,240
ค่าเดินทาง (**ไม่รวมค่าน้ำมัน)				
ค่าเดินทาง = จำนวนรถตู้/วัน (4คัน) x วัน				
ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับ 1800 บาท/วัน/คัน	5	144	1800	1,296,000
ค่าน้ำมัน 29000 x จำนวนรถตู้/วัน	5		29000	145,000
รวมทั้งสิ้น				9,528,040

(3) หมวดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์

เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานภายใต้โครงการ โดยไม่รวมถึงค่าเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟบริษัทผู้รับจ้าง ค่าอุปกรณ์สำนักงานปกติ อาทิ ค่าเช่าไม้พุก สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, เครื่องสแกนเนอร์เอกสารแบบพกพา เป็นต้น

อุปกรณ์	รายละเอียด	จำนวน	เดือน/งวด	ราคาต่อหน่วย	ราคาเช่า/ราคารวม
ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย *	Cloud Server 4 VCPU 32 GB สัญญา 1 ปี (เช่า 4000 ชั่วโมง)	1	12	18,000	216,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร และวัสดุสิ้นเปลือง	เครื่องใหญ่	1	12	18,000	216,000
ค่าจัดทำรายงาน และเบ็ดเตล็ด	ส่งมอบงานและอื่นๆ	7	5	300	10,500
รวม					442,500
รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ					22,983,540

หมายเหตุ

- * ราคาเช่าเครื่องแม่ข่าย อ้างอิงจาก รายการค่าใช้จ่ายของโครงการ (ระยะที่ 2 ภาคเหนือและภาคใต้ และระยะที่ 3 ภาคกลาง)